	Naročnik: 
	                                                  Javno naročilo:Ureditev vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol     

	[image: image1.jpg]YoaL
-

OBCINA SVETI JURTJ

V SLOVENSKIH GORICAH
Jurovski Dol 70/B

2223 JUROVSKI DOL

T: 02/729 52 50 | F: 02/729 52 55
E: obcina@obcinajurij.si



                         
	[image: image2.jpg]- A<
¢+ | Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj







I. FAZA DEL
	
	
	
	
	
	

	
	VEJA A-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji  upravljalcev ceste.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	


	1.2
	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	1.116,93
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	56,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.7
	Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm
	
	
	
	

	
	
	m'
	492,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja
	
	
	
	

	
	
	m2
	452,60
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti (RC s pločnikom) z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	193,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	483,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	1.510,37
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	719,46
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	199,74
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	1.391,13
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.8
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	119,24
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	AB JAŠEK 1,60 x 1,60 x 2,00 m  
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Dodatni kombiniran strojno ročni izkop v terenu III., kategorije v razmerju 95/5, globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame ter planiranje dna gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	15,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Planiranje dna gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m2
	4,41
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Izdelava podbetona C12/15
	
	
	
	

	
	
	m3
	0,31
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Dobava in vgraditev armature in Ø14R
	
	
	
	

	
	
	kg
	152,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Izdelava dvostranskega opaža
	
	
	
	

	
	
	m3
	33,12
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Dobava in vgraditev betona C25/30 z dodatkom za vodotesnost
	
	
	
	

	
	
	m3
	4,48
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine višine 1,80 m, širine 0,40 m, razmik med vstopnimi palicami 0,30 m
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Izdelava hidroizolacije - Ibitol S
	
	
	
	

	
	
	m2
	27,20
	
	

	3.9
	Dobava in vgraditev LTž pokrova z oznako vodovod 600 x 600 mm - 400 kN
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.10
	Zasip za objektom s komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	9,19
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.11
	Nakladanje in odvoz viška materiala na razdaljo 3 km, razstiranje
	
	
	
	

	
	
	m3
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.12
	Izvedba ponikalnice
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	PREČKANJE VODOTOKA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Preusmeritev vode v času po ceveh fi 600 mm z izdelavo zemeljskega čepa in vzdrževanjem preusmeritve vode – PK
	
	
	
	

	
	
	m'
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Črpanje vode v času gradnje
	
	
	
	

	
	
	ur
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Dobava in in namestitev zaščitne cevi fi 225
	
	
	
	

	
	
	m'
	15,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Strojno ročna izdelava kamnite zložbe iz lomljenca  v suho
	
	
	
	

	
	
	m3
	8,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	PREVRTANJE CESTE   L = 8,50 m'
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste  
	
	
	
	

	
	
	m3
	135,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Prevrtanje ceste z namestitvijo debelostenske jeklene cevi fi 300 mm, vključno z dobavo in montažo  
	
	
	
	

	
	
	m'
	8,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del
	
	
	
	

	
	
	m3
	135,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 5.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
	
	
	
	

	
	
	m2
	452,60
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.2
	Dobava in vgraditev gramoznega materiala s komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	305,90
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.3
	Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm
	
	
	
	

	
	
	m3
	289,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.4
	Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona  deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm
	
	
	
	

	
	
	m2
	369,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.5
	Vzpostavitev pločnika v prvotno stanje – dobava in vgraditev bitumenskega betona deb. 5 cm 
	
	
	
	

	
	
	m2
	91,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  6.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	10,00
	
	

	7.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	1.588,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	1.116,93
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.6
	Geomehanski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.7
	Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
	
	
	
	

	
	
	ur
	6,00
	
	


	
	
	
	
	
	

	7.8
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 7.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela  5 % od postavk 1.0 - 6.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 8.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA A-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	PREČKANJE VODOTOKA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	PREVRTANJE CESTE  L = 8,50 m'
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA A-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Opomba: V območju asfaltne ceste je izvedba del predvidena do spodnjega ustroja ceste (predvidena nova cesta).
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	143,07
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	6,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	285,18
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	92,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	34,26
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	267,32
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	114,53
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	AB JAŠEK 1,60 x 1,60 x 2,00 m  
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Dodatni kombiniran strojno ročni izkop v terenu III., kategorije v razmerju 95/5, globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame ter planiranje dna gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	15,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Planiranje dna gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m2
	4,41
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Izdelava podbetona C12/15
	
	
	
	

	
	
	m3
	0,31
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Dobava in vgraditev armature in Ø14R
	
	
	
	

	
	
	kg
	152,40
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Izdelava dvostranskega opaža
	
	
	
	

	
	
	m3
	33,12
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Dobava in vgraditev betona C25/30 z dodatkom za vodotesnost
	
	
	
	

	
	
	m3
	4,48
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine višine 1,80 m, širine 0,40 m, razmik med vstopnimi palicami 0,30 m
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Izdelava hidroizolacije - Ibitol S
	
	
	
	

	
	
	m2
	27,20
	
	

	3.9
	Dobava in vgraditev LTž pokrova z oznako vodovod 600 x 600 mm - 400 kN
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.10
	Zasip za objektom s komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	9,19
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.11
	Poriv materiala na lokacijo vodohrana 
	
	
	
	

	
	
	m3
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.12
	Izvedba ponikalnice
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	PREVRTANJE CESTE   L = 8,50 m'
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste  
	
	
	
	

	
	
	m3
	34,4
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del
	
	
	
	

	
	
	m3
	34,4
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	30,14
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	678,21
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.6
	Geomehanski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.7
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 5.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela   5 % od postavk 1.0 - 4.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 6.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA A-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	PREVRTANJE CESTE  L = 8,50 m'
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	  VEJA A-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	9,78
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop v terenu III./IV., kategorije (makadamska cesta) globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	160,73
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	46,26
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	4,89
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	1,47
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	detto 2.2
	
	
	
	

	
	
	m3
	129,83
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	52,24
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	Vzpostavitev gramozne ceste v prvotno stanje - tamponski drobljenec
	
	
	
	

	
	detto 2.1
	
	
	
	

	
	
	m3
	5,87
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	584,22
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	267,88
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela   5 % od postavk 1.0 - 2.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA A-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA B-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	V območju gozdne poti poteka veja B-1 skupaj z vejo A-2 v dolžini L = 440,63 m. Gradbena dela za ta del so zajeta v velikosti 20%. Odsek gozdna pot  - šola = 177,00 m'
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	130,37
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	- upoštevan 20% izkop (poteka skupaj z vejo A-2)
	
	
	
	

	
	
	m3
	405,77
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	89,37
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	30,56
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	375,21
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Nakladanje in odvoz viška materiala v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	30,56
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m  
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Dodatni strojni 95% ročni 5% izkop v zemlji III. ktg z odmetom materiala 1,00 m od roba 
	
	
	
	

	
	
	m3
	78,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Planiranje dna gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m2
	9,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Izdelava podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm
	
	
	
	

	
	
	m3
	0,90
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih sten višine do 3,0 m 
	
	
	
	

	
	
	m2
	52,14
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Dobava, montaža in demontaža opaža za strop s podpiranjem do 2,0 m
	
	
	
	

	
	
	m2
	6,25
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Dobava in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcijo, upoštevan je tudi dodatek za vodotesnost
	
	
	
	

	
	
	m3
	8,12
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Dobava in vgraditev armature - po izvlečku armatur
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	mreže Q166 + Q226 + Q283
	
	
	
	

	
	
	kg
	232,30
	
	

	
	armatura fi 14 R
	
	
	
	

	
	
	kg
	19,33
	
	

	3.8
	Izdelava dvakratnega hladnega premaza z ibitolom ter položitev bitumenskih trakov – lepljeni s preklopi v vzdolžni in prečni smeri. Upošteva se trak debeline 4 mm, zaščita z 1 cm stiroporjem
	
	
	
	

	
	
	m2
	46,86
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.9
	Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjavečega materiala višine 2,40 m in širine 0,40 m, razmik med vstopnimi palicami 0,30 m
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.10
	Dobava in vgraditev povoznega pokrova nosilnosti 400 kN
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.11
	Izdelava ponikalnice pod dnom jaška
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.12
	Zasip za objektom s komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	56,13
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.13
	Odmet viška materiala na rob
	
	
	
	

	
	
	m3
	21,87
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.14
	Razna manjša dela - PK
	
	
	
	

	
	
	ur
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	IZVEDBA PRIKLJUČKA NA OBSTOJEČI VODOHRAN
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	m3
	70,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Razna dela - PK
	
	
	
	

	
	
	ur
	24,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Obnova hidroizolacije 
	
	
	
	

	
	
	m2
	180,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Zasip vodohrana z vgrajevanjem v plasteh in komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	97,87
	
	


	
	
	
	
	
	

	4.5
	Strojno/ročno planiranje površin
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.6
	Posejanje in pognojenje z naravnim gnojilom
	
	
	
	

	
	
	m2
	150,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.7
	Dobava in vgraditev pohodnega nerjavečega pokrova dimenzije 600 x 600 mm 
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	260,94
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	130,57
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.5
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 5.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela  5 % od postavk 1.0 - 4.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 6.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA B-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	IZVEDBA PRIKLJUČKA NA OBSTOJEČI VODOHRAN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA B-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	141,8
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	70,91
	
	

	2.3
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	21,27
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	307,59
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	70,98
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	537,34
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	141,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela  5 % od postavk 1.0 - 3.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA B-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA B-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji  upravljalcev ceste
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	136,73
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	7,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.7
	Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm
	
	
	
	

	
	
	m'
	90,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja
	
	
	
	

	
	
	m2
	135,00
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj


	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	54,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	135,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	88,79
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	113,36
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	29,51
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	81,78
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.8
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	7,01
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
	
	
	
	

	
	
	m2
	135,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Dobava in vgraditev gramoznega materiala s komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	85,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm
	
	
	
	

	
	
	m3
	81,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona  deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm
	
	
	
	

	
	
	m2
	135,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	93,46
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	136,73
	
	

	4.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.6
	Geomehanski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.7
	Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
	
	
	
	

	
	
	ur
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.8
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela  5 % od postavk 1.0 - 3.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 5.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA B-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	349,48
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm
	
	
	
	

	
	
	m'
	345,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja
	
	
	
	

	
	
	m2
	142,5
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	111,23
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	206,23
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	513,99
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	298,26
	
	

	2.6
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	72,23
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.7
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	387,16
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.8
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	126,83
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	PREVRTANJE CESTE   L = 12,50 m'
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste  
	
	
	
	

	
	
	m3
	34,4
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del
	
	
	
	

	
	
	m3
	34,4
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
	
	
	
	

	
	
	m2
	517,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm
	
	
	
	

	
	
	m3
	207,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona  deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm
	
	
	
	

	
	
	m2
	517,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	5.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	698,96
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	83,44
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.5
	Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
	
	
	
	

	
	
	ur
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.6
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 5.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela  5 % od postavk 1.0 - 5.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 6.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA C-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	PREVRTANJE CESTE  L = 12,50 m'
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji  upravljalcev ceste
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	522,78
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	26,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.7
	Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm
	
	
	
	

	
	
	m'
	522,78
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	784,17
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	10,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	522,78
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	130,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	654,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Nakladanje in odvoz viška materiala v trajno deponijo
	
	
	
	

	
	
	m3
	130,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	6,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	522,78
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	522,78
	
	

	3.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Geomehanski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
	
	
	
	

	
	
	ur
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 2.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA C-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji  upravljalcev ceste
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	155,26
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	8,00
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	294,99
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	3,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	77,63
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	23,29
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	171,70
	
	

	2.7
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	23,29
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	310,52
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	155,26
	
	

	3.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	1,00
	
	

	3.6
	Geomehanski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	1,00
	
	

	3.7
	Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
	
	
	
	

	
	
	ur
	1,00
	
	

	3.8
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 2.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 4.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA C-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji  upravljalcev ceste
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča.
	
	
	
	

	
	Ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem
	
	
	
	

	
	 
	m1
	221,61
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih
	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.6
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
	
	
	
	

	
	
	kom
	21,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.7
	Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm
	
	
	
	

	
	
	m'
	43,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja
	
	
	
	

	
	
	m2
	64,50
	
	

	
	 
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  1.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	GRADBENA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti (RC s pločnikom) z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	25,80
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km
	
	
	
	

	
	
	m3
	64,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m3
	339,36
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij
	
	
	
	

	
	ocenjeno
	
	
	
	

	
	
	m3
	2,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.5
	Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm.
	
	
	
	

	
	
	m2
	132,30
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.6
	Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek  granulacije 0-4mm.
	
	
	
	

	
	
	m3
	37,54
	
	

	2.7
	Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm,  v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku.
	
	
	
	

	
	
	m3
	312,57
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.8
	Razplaniranje viška materiala
	
	
	
	

	
	
	m3
	26,79
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  2.0 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	PREVRTANJE CESTE   L = 8,50 m'
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste  
	
	
	
	

	
	
	m3
	135,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Prevrtanje ceste z namestitvijo debelostenske jeklene cevi fi 300 mm, vključno z dobavo in montažo  
	
	
	
	

	
	
	m'
	8,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del
	
	
	
	

	
	
	m3
	135,20
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 3.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
	
	
	
	

	
	
	m2
	64,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Dobava in vgraditev gramoznega materiala s komprimiranjem
	
	
	
	

	
	
	m3
	40,85
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm
	
	
	
	

	
	
	m3
	37,70
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona  deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm
	
	
	
	

	
	
	m2
	64,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ  4.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	enota
	količina
	cena/enota
	cena/skupaj

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Vgradnja sidernih blokov
	
	
	
	

	
	
	kom
	4,00
	
	

	5.2
	Zavarovanje roba - območja gradbene jame
	
	
	
	

	
	
	m'
	711,44
	
	

	5.3
	Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja.
	
	
	
	

	
	ocena
	EUR
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
	
	
	
	

	
	
	m'
	221,61
	
	

	5.5
	Projektantski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	2,00
	
	

	5.6
	Geomehanski nadzor
	
	
	
	

	
	
	ur
	1,00
	
	

	5.7
	Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika
	
	
	
	

	
	
	ur
	2,00
	
	

	5.8
	Izdelava dokumentacije PID
	
	
	
	

	
	
	kom
	1,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 5.0
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 4.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ 6.0
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACIJA  VEJA C-4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.0
	PREDDELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.0
	ZEMELJSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.0
	PREVRTANJE CESTE   L = 8,50 m'
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.0
	VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.0
	RAZNA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.0
	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	DDV 20 %
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ EUR
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A.
	REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA A-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA A-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA A-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA B-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA B-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA B-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VEJA C-4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	20 % DDV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B.
	STROJNE INSTALACIJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	20 % DDV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ A. + B. SKUPAJ (vod. cevovod)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	20 % DDV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VREDNOST CELOTNE INVES. FAZA I.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Vodovodni cevovod
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kanalizacija
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	20 % DDV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	VSE SKUPAJ
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